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Sports center structural works 

I. Introduction 
 

The American Academy Alumni Foundation (AAAF) owner of the 
American Academy Larnaca is looking to appoint a contractor for: 

1. To intervene and fully restore interventions according to the method 
and procedure shown and described on the attached to this tender 
announcement document drawings 

2. All the necessary materials will be provided by the contractor 
(type/specs/usage/made of the materials are mentioned in the 
instructions shown on the attached drawings)  

3. All the necessary equipment (tools etc.) including scaffolding and/or 
elevating machinery will be provided by the contractor 

4. The commencement of work is set as July 1, 2026. 

5. The successful tenderer must be able to complete all work by 
September 11, 2026 
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II. Procedures 
The successful tenderer will be expected to:  

 

1. To carry out all the required works according to the safety and health 

at work Cyprus legislation and to the health and safety regulations of 

the department of labor and inspection 

2. To submit the relevant works risk assessment as specified by the law 

3. To hold and provide all the certificates/documents for type of work 
requested   

4. To complete the fields as outlined on the TABLE “A” at the tender 

submission page. 
 

 

III. Placement of offers 
1. Tenders should be submitted in a sealed envelope by 12:00 a.m., on 

Friday, 12th of June 2026 in the Tender Box at the AAL Treasury Office 

(American Academy Larnaca, Graduates Centre Building), 

tel:24746354 

2. Incomplete tenders will be excluded  

 

3. The AAAF is not obliged to accept the lowest or any tender 
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AMERICAN ACADEMY ALUMNI FOUNDATION / TENDER SUBMISSION PAGES 
 

TABLE A: (Η συμπλήρωση όλων των πεδίων είναι υποχρεωτική) 
 

ITEM (SHORT DESCRIPTION) 
TOTAL PRICE 

in euro (€) 

Δομικές και άλλες παρεμβάσεις, επιδιορθώσεις και αποκατάσταση 
ζημιών με βάση τις διαδικασίες και τα υλικά χρήσης που 
περιγράφονται στα δύο(2) συνημμένα σχέδια/οδηγίες (στο ποσό 
περιλαμβάνεται η πλήρης εκτέλεση και ολοκλήρωση όλων των 
εργασιών για όλα τα σημεία παρεμβάσεων καθώς και όλα τα υλικά 
και μέσα που απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση και ολοκλήρωση 
των εργασιών) 
 

 

TOTAL 
 

 

VAT 
 
 

 

GRAND TOTAL  
 

 

 

 

Company Name: 

Authorized Person’s Name: 

Signature: 

Date: 

Email address: 

Contact telephone/mobile no: 

 
 



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΟΨΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ  -  ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

E3 :  Όπου υπάρχουν ρωγμές σε κολώνες αφαιρείται η επικάλυψη
(cover), μέχρι την πλήρη αποκάλυψη του διαμήκη οπλισμού και
συνδετήρων (όπου απουσιάζουν συνδετήρες θα αντικατασταθούν
με νέους Β500C). Οι υφιστάμενοι οπλισμοί που θα αποκαλυφθούν, θα
καθαριστούν καλά με ελαφριά νεροβολή και με συρματόβουρτσα και
στην συνέχεια θα αλειφθούν με 2 χέρια SikaΤοp Armatec 110 EpoCem
για αντιδιαβρωτική προστασία. Σε όλη την επηρεαζόμενη περιοχή θα
εφαρμοστεί αναστολέας διάβρωσης Sika FerroGard 903 Plus.

1. Σε ύψος από το πάτωμα μέχρι και Η=1.20 μέτρα θα γίνει ενίσχυση
της διατομής τους με μανδύα σκυροδέματος (ειδικό mix  -design
C30/37) και νέο οπλισμό Υ16/200 ως κατασκευαστική λεπτομέρεια.

2. Σε ύψος 50 εκατοστών πάνω από το Η=1.20 μ. μέχρι  H=1.70μ.
θα γίνεται μόνο επισκευή με επισκευαστικό κονίαμα υψηλής αντοχής
Sika Monotop-4012 κατηγορίας R4 σε όσες στρώσεις απαιτείται
(αποκατάσταση επικάλυψης σκυροδέματος που απουσιάζει).

Η τελική επικάλυψη του οπλισμού σε όλες τις περιπτώσεις θα είναι
35 χιλ.

Τέλος, όλα τα υποστυλώματα σε όλο τους το ύψος μπογιατίζονται σε 3
στρώσεις με ελαστική μπογιά τύπου Tsirco Flex No 20, χρώματος
άσπρου, υψηλής καλυπτικότητας και αντοχής για τελική λεία επιφάνεια.

ΒΛΕΠΕ ΛΕΠΤ. ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ Λ-1.0, ΑΡ. Σ Ε-Σ2.1

E1: Οι τριχοειδείς ρωγμές με εύρος απο 0.1-1mm
επιδιορθώνονται με ενέσιμη εποξειδική ρητίνη

διαφανής απόχρωσης σε συνδυασμό με εποξειδικό
στόκο που διευκολύνει την εφαρμογή του.

E2: Για επισκευή των επιφανειών που παρατηρείται αποκόλληση
επιχρισμάτων και εμφανή σημάδια υγρασιών καθαιρούνται τα
αποκολλημένα τμήματα επιχρίσματος και ξεφλουδίσματα των
χρωματισμών, αποκαλύπτεται πλήρως το υγιές υλικό. Αφού καθαριστεί
καλά η επιφάνεια με ελαφριά νεροβολή και με συρματόβουρτσα στην
συνέχεια επισκευάζεται με μη συρρικνούμμενο, υδατοαπωθητικό
επίχρισμα με ίνες. Τέλος, μπογιατίζεται σε 3 στρώσεις με ελαστική
μπογιά τύπου Tsircon Flex No. 20, χρώματος επιλογής του Αρχιτέκτονα,
υψηλής καλυπτικότητας και αντοχής για τελική λεία επιφάνεια.

NOTES:

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝOΝΤΑΙ ΕΠΙ
ΤΟΠΟΥ.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΟΨΗ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ
 - ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ

A3@N:A

E-Σ 2.0

ΕΡΓΟ:

AMERICAN ACADEMY -
SPORTS CENTER BUILDING

ΣΧΕΔΙΑΣΗ:

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ:

ΚΛΙΜΑΚΑ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:

ΕΛΕΓΧΟΣ:

ΠΕΛΑΤΗΣ:

TΙΤΛΟΣ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

AMERICAN ACADEMY

1175

M.K.

Π.Σ. 02.2026

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ:

·    Eur. Ing. ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | BEng (Hons) /
MCS / FICE / CEng / FCIArb
ΕΤΕΚ No. A063318

Πολιτικός Μηχανικός Έργου

· ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | Civil & Structural Engineer
(MEng, MSc)

Σφραγίδα - Υπογραφή

Α.Μ. C00108

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α  Φ Θ Ο Ρ Ω Ν  

Y.1
Υγρασίες στις τοιχοποιίες και φούσκωμα
επιχρισμάτων

Ρ.2

Y.2

Διάβρωση - οξείδωση οπλισμού στοιχείου
σκυροδέματος

Ρ.3

Y.3

Υγρασίες, ενανθράκωση  και αποσάθρωση
σκυροδέματος

Ρηγματώσεις σε στοιχεία οπλισμένου
σκυροδέματος

Έντονες ρηγματώσεις και αποκόλληση
τμημάτων επικάλυψης σκυροδέματος

Ρ.1Τριχοειδής ρηγματώσεις επιχρίσματος

Υ.Κ.26
40/80
E.Κ.26
55/95

(h=1.20)
Υ.Κ.25
40/80

E.Κ.25
55/95

(h=1.20)

Υ.Κ.23
40/80

E.Κ.23
55/95

(h=1.20)

Υ.Κ.18
40/80
E.Κ.18
55/95

(h=1.20)

Υ.Κ.1
40/80
E.Κ.1
55/95

(h=1.20)

Υ.Κ.2
40/80

E.Κ.2
55/95

(h=1.20)
Υ.Κ.3
40/80

E.Κ.3
55/95

(h=1.20)
Υ.Κ.4
40/80

E.Κ.4
55/95

(h=1.20)
Υ.Κ.6
40/80

E.Κ.6
55/95

(h=1.20)
Υ.Κ.7
40/80

E.Κ.7
55/95

(h=1.20) Υ.Κ.9
40/80
E.Κ.9
55/95

(h=1.20)

Υ.Κ.40
20/90
E.Κ.40
35/105

(h=1.20)

Υ.C.11
20/100

E.C.11
             35/115 (h=1.20)

Λ- 1.0
E-Σ 2.1

Υπόμνημα

ΥΚ Υφιστάμενη κολώνα
ΕΚ Ενισχυμένη κολώνα (h=1.20)

Ενίσχυση υποστυλώματος ως
τυπική λεπτομέρεια Λ-1.0

ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

OI ANAΓΡAΦOMENEΣ ΔIAΣTAΣEIΣ YΠEΡIΣXYOYN THΣ METΡHΣHΣ

OΛEΣ OI ΔIAΣTAΣEIΣ NA EΛEΓXONTAI ΣTO EΡΓOTAΞIO ΠΡIN

OΠOIEΣΔHΠOTE AΣYMΦΩNIEΣ ΣTA ΣXEΔIA NA ANAΦEΡONTAI 

OΛEΣ OI ΔIAΣTAΣEIΣ,ΥΨΟΜΕΤΡΑ,ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.

EΠI TOY ΣXEΔΙOY.

ΣTON AΡXITEKTONA ΓIA ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ.

ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ KAI ΠΡIN ΠAΡAΓΓEΛΘEI OTIΔHΠOTE.



ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

OI ANAΓΡAΦOMENEΣ ΔIAΣTAΣEIΣ YΠEΡIΣXYOYN THΣ METΡHΣHΣ

OΛEΣ OI ΔIAΣTAΣEIΣ NA EΛEΓXONTAI ΣTO EΡΓOTAΞIO ΠΡIN

OΠOIEΣΔHΠOTE AΣYMΦΩNIEΣ ΣTA ΣXEΔIA NA ANAΦEΡONTAI 

OΛEΣ OI ΔIAΣTAΣEIΣ,ΥΨΟΜΕΤΡΑ,ΑΝΟΙΓΜΑΤΑ Κ.Λ.Π.

EΠI TOY ΣXEΔΙOY.

ΣTON AΡXITEKTONA ΓIA ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ.

ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ KAI ΠΡIN ΠAΡAΓΓEΛΘEI OTIΔHΠOTE.

1. ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΘΟΥΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΜΕ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΤΡΙΠΟΔΕΣ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΤΑ ΝΕΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΝΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ.

3. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΝΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙ - ΤΟΠΟΥ
ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

4. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΣΤΟΝ Α / Π. Μ. ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ.

5. Ο ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
ΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ
[ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ & ΚΑΛΟΥΠΙΑ] ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
[ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΥΠΟΥ].

2. Η ΣΕΙΡΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΑ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ ΘΑ ΥΠΟΔΕΙΧΘΕΙ ΣΤΟΝ
ΕΡΓΟΛΑΒΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟ. Η ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ
ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ NOTES:

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝOΝΤΑΙ ΕΠΙ
ΤΟΠΟΥ.

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΚΑΛΩΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΤΥΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ
ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:

ΑΡ. ΕΡΓΟΥ:
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ΠΕΛΑΤΗΣ:

TΙΤΛΟΣ:

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ:

AMERICAN ACADEMY

1175

M.K.

Π.Σ. 02.2026

ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΡΓΟΥ:

·    Eur. Ing. ΠΛΑΤΩΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ | BEng (Hons) /
MCS / FICE / CEng / FCIArb
ΕΤΕΚ No. A063318

Πολιτικός Μηχανικός Έργου

· ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥ | Civil & Structural Engineer
(MEng, MSc)

Σφραγίδα - Υπογραφή

Α.Μ. C00108

Υ Π Ο Μ Ν Η Μ Α  Φ Θ Ο Ρ Ω Ν  

Y.1
Υγρασίες στις τοιχοποιίες και φούσκωμα
επιχρισμάτων

Ρ.2

Y.2

Διάβρωση - οξείδωση οπλισμού στοιχείου
σκυροδέματος

Ρ.3

Y.3

Υγρασίες, ενανθράκωση  και αποσάθρωση
σκυροδέματος

Ρηγματώσεις σε στοιχεία οπλισμένου
σκυροδέματος

Έντονες ρηγματώσεις και αποκόλληση
τμημάτων επικάλυψης σκυροδέματος

Ρ.1Τριχοειδής ρηγματώσεις επιχρίσματος

ΤΥΠΙΚΗ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ ΤΟΜΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΑΝΔΥΑ Ο/Σ (ΜΕΧΡΙ Η=1.20m) KAI EPIΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΑΝΩΘΕΝ

(ΚΛΙΜΑΚΑ 1:10 )

 Λ - 1.0
E-Σ 2.0

Υφιστάμενος συνδετήρας
και διαμήκης οπλισμός

Επιφάνεια υφιστάμενου
υποστυλώματος

Νέος κατακόρυφος οπλισμός
υποστυλώματος Y16/200

Υφιστάμενο υποστύλωμα  που παραμένει.

Αφαιρείται όλη η επικάλυψη (cover) μέχρι
την πλήρη αποκάλυψη διαμήκη οπλισμού και

συνδετήρων. Οι υφιστάμενοι οπλισμοί
καθαρίζονται καλά με ελαφριά νεροβολή και
με συρματόβουρτσα και στην συνέχεια όλος

ο οπλισμός θα βαφτεί με ειδικό
αντιδιαβρωτικό τύπου SikaTop Armatec 110
EpoCem για αντιδιαβρωτική προστασία και
θα εφαρμοστεί αναστολέας διάβρωσης Sika

FerroGard 903 Plus σε όλη την
επηρεαζόμενη περιοχή.

Μανδύας με ειδικό ρευστό σκυρόδεμα
C30/37 και χάλυβα ποιότητας Β500C

(με χρήση υπερρευστοποιητή
σκυροδέματος τύπου F, και κάθιση

κατηγορίας S4-S5. Η τελική επικάλυψη
του οπλισμού θα είναι 35χιλ.

Νέοι συνδετήρες Υ10/100
Ποιότητα χάλυβα B500C

 Λ-1.1
E-Σ 2.0

Ενίσχυση Υποστυλώματος με Μανδύα:

Η εργασία αυτή εκτελείται στις περιπτώσεις που κρίνεται απο
το μελετητή Μηχανικό ότι  είναι προτιμότερη η κατασκευή
μανδύα στην κολώνα.

Η διαδικασία έχει ως εξής:
α) Υποστύλωση επηρεαζόμενης περιοχής με σχολαστικότητα

και ανάλογους πύργους για να παραληφθούν όλα τα φορτία

(Ο Εργολάβος να υποβάλλει Method of Statement και

υπολογισμούς υποστύλωσης στον Μηχανικό για έγκριση).

Δεν θα γίνονται πάνω από 2 υποστυλώματα (αντικριστά)

ανά φορά.

β) Αφαίρεση επιχρισμάτων και αποσαρθρωμένου

σκυροδέματος σε όλο το ύψος της κολώνας, μέχρι το υγιές

σκυρόδεμα (να γίνεται έλεγχος με φαινολοφθαλεΐνη) σε βάθος

όχι λιγότερο των 20 χιλ. πίσω από τον υφιστάμενο διαμήκη

οπλισμό. Να γίνεται έλεγχος αν υπάρχουν υδρορρόες και

αυτές να γεμίσουν με σκυρόδεμα. Να τοποθετηθούν νέες

εξωτερικά (εάν υπάρχουν εσωτερικά στο κτίριο).

γ) Επίσης αφαιρείται το υφιστάμενο επίχρισμα από τις

θεμελιοδοκούς και δοκούς που εφάπτεται ο μανδύας και

ενσωματώνονται στο νέο τοιχείο.

δ) Καθαρισμός οπλισμού με νεροβολή ή αμμοβολή και στην

πίσω πλευρά του οπλισμού με σμυριδόπανο.

ε) Νεροβολή για πλύσιμο και καθάρισμα οπλισμού και

επιφάνειας σκυροδέματος από σκόνες και άλλες ακαθαρσίες.

στ) Τοποθέτηση νέου οπλισμού και συγκόλλησή του με τον

υφιστάμενο οπλισμό ή και εμφύτευση του πάνω στο

σκυρόδεμα.

ζ) Όλη η επηρεαζόμενη περιοχή θα επιχριστεί με SikaTop

Armatec 110 EpoCem για αντιδιαβρωτική προστασία, θα

εφαρμοστεί αναστολέας διάβρωσης Sika FerroGard 903 Plus

και θα γίνει επισκευή με επισκευαστικό κονίαμα τύπου Sika

MonoTop-4012 ή ισοδύναμο.

η) Ο οπλισμός καλύπτεται με ειδικό ρευστό σκυρόδεμα (με

χρήση υπερρευστοποιητή σκυροδέματος τύπου F, με

σήμανση CE σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 934-2) και κάθιση

κατηγορίας S4-S5. (ειδικό mix  -design C30/37)  ως

αναγράφεται στα σχέδια, εκτός όπου καθορίζεται διαφορετικά

μετά από  οδηγίες του επιβλέποντα μηχανικού ούτως ώστε

πάντα να καλύπτεται ο οπλισμός κατά 35 χιλ.
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35mm Cover to
reinforcement
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ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ
ΠΕΔΙΛΟ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝH
ΣΙΔΕΡΟΣΥΝΔΕΣΗ

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ

ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑ

75

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝH ΕΔΑΦΟΠΛΑΚΑ

Υφιστάμενη επικάλυψη
υποστυλώματος που καθαιρείται

πλήρως μέχρι να φανεί ο
υφιστάμενος οπλισμός

μέχρι και συνολικά Η=1.70m
από το πάτωμα.

Όλος ο υφιστάμενος οπλισμός θα βαφτεί
με ειδικό αντιδιαβρωτικό τύπου SikaTop
Armatec 110 EpoCem ή ισοδύναμο για
αντιδιαβρωτική προστασία και θα
εφαρμοστεί αναστολέας διάβρωσης
Sika FerroGard 903 Plus.

Αντικατάσταση με νέα στρώση μανδύα
με ειδικό ρευστό σκυρόδεμα C30/37 και

χάλυβα ποιότητας Β500C (με χρήση
υπερρευστοποιητή σκυροδέματος τύπου
F, και κάθιση κατηγορίας S4-S5. Η τελική
επικάλυψη του οπλισμού θα είναι 35χιλ.

Νέος διαμήκης οπλισμός
Μανδύα Y16, O/Σ ενισχύσεων
υφιστάμενου υποστυλωματος

Οπλισμός Διάτμησης Μανδύα
Ενισχύσεων Υφιστάμενου

Υποστυλώματος Υ 10 / 100 Υφιστάμενος διαμήκης
και εγκάρσιος οπλισμός
υποστυλώματος

35

75

Εκεί που δεν εφαρμόζεται μανδύας
σκυροδέματος να γίνει επισκευή με μη
συρρικνούμενο επισκευαστικό κονίαμα
υψηλής αντοχής Sika MonoTop-4012
κατηγορίας R4 ή ισοδύναμο.
Η τελική επικάλυψη του οπλισμού θα
είναι 35χιλ.

35

ΥK

Υφιστάμενο τμήμα πλάκας που καθαιρείται
προσεκτικά και χωρίς να επηρεαστεί ο

υφιστάμενος οπλισμός και επανασκυροδετείται
μαζί με τον μανδύα υποστυλώματος.

Βάψιμο με εποξεικό /
συγκολλητικό (τύπου Sikadur 32) για

πρόσφυση της υφιστάμενης επιφάνειας
σκυροδέματος με νέο σκυρόδεμα
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Μπογιάτισμα σε 3 στρώσεις με
ελαστική μπογιά τύπου Tsirco Flex No20,

χρώματος άσπρου, υψηλής
καλυπτικότητας και αντοχής για τελική λεία

επιφάνεια καθ' όλο το ύψος των
υποστυλωμάτων.

Τελικό επίχρισμα
και μπογιάτισμα
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